
Stand: 15. März 2013

LINDSCHULTE + KLOPPE
Ingenieurgesellschaft mbH
Stresemannstraße 26
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211/36 11 37 -0

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück

Kostenschätzung Oberleitungsbus



52.000,00 m

1. [€]

1.1

1.2

Summe:

Der Grunderwerb wurde zunächst als k.o.-Kriterium definiert und wird daher nicht in Erwägung gezogen.

2. [€]

2.1

2.2

2.3 Stationen

2.4 Betriebshof

2.5 Leitstelle / Verwaltung

Summe:

3. [€]

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Summe:

Summe 2. und 3.:

4. [€]

4.1

Summe:

167.300.000,00

500.000,00

114.100.000,00

36.872.920,00 €

Gesamt (brutto): 230.940.920,00 €

MwSt (19%):

Fahrzeuge

0,00

26.768.000,00

26.768.000,00

2.250.000,00

Folgemaßnahmen

53.200.000,00

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Baunebenkosten (16 % der Summe 2. und 3.)

2.548.076,92 € / kmohne Fahrzeuge, Betriebshof, Baunebenkosten pro km netto:

Baunebenkosten

45.000.000,00

Leitungsumlegung

Anpassung an Verkehrswegen

Ingenieurbauwerke

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

5.625.000,00

0,00

325.000,00

3.732.076,92 € / km

Gesamt (netto): 194.068.000,00 €

pro km netto:

79.300.000,00

0,00

Grunderwerb

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück
Kostenschätzung

0,00

Fahrweg

Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00

Oberleitungsbus
Investitionskosten

Liniennetzlänge

34.300.000,00

0,00Erwerb von Grundstücken

6 O-Buslinien

Betriebsanlagen
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1. Grunderwerb

1.1 Erwerb von Grundstücken 0,00 €

1.1.1 Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.1.1.1 Grundstücke 0 m² 0,00 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00 €

1.2.1 Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.2.1.1 Betriebshof mit Zufahrt (Ort noch ungewiss) 0 m² 0,00 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.3 Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00 €

1.3.1 Erwerb von Gebäude und Anlagen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.3.1.1 Gebäude und Anlagen psch 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.4 Sonstige Grunderwerbskosten 0,00 €

1.4.1 Sonstige Grunderwerbskosten Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.4.1.1 Grundstücksnebenkosten 5% 0,05 % 0,00

1.4.1.2 Freimachen 0,00

1.4.1.3 Sonstige Grundstücknebenkosten 0,00

Summe: 0,00

Oberleitungsbus
Investitionskosten - Grunderwerb
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2. Betriebsanlagen

2.1 Fahrzeuge 34.300.000 €

2.2.1 Fahrzeuge Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.1.1 Gelenkbus L = 18 m 49 Stück 700.000 34.300.000

Summe: 34.300.000

2.2 Fahrweg 79.300.000 €

2.2.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

keine besondere Infrastruktur erforderlich

2.2.2 Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

zur Zeit nicht ersichtlich

2.2.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.3.1 Energieversorgung / Fahrleitung 45.000 m 1.300 58.500.000

2.2.3.2 Kommunikation / Nachrichtentechnik 52.000 m 300 15.600.000

2.2.3.3 Signalisierung 52.000 m 100 5.200.000

Summe: 79.300.000

2.3 Stationen 0 €

2.3.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

keine besondere Infrastruktur erforderlich

2.3.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.2.1 entfällt 0

Summe: 0

2.3.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

Haltestellenumbau nicht systemspezifisch zwingend erforderlich

Oberleitungsbus
Investitionskosten - Betriebsanlagen
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Oberleitungsbus
Investitionskosten - Betriebsanlagen

2.4 Betriebshof 500.000 €

Nutzen des dezeitigen Betriebshofes

2.4.1 Werkstattausrüstung 1 psch 500.000 500.000

Summe: 500.000

2.5 Leitstelle / Verwaltung 0 €

2.5.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0

2.5.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0

2.5.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0
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3. Folgemaßnahmen

3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs 2.250.000 €

3.1.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.1.1.1 Verkehrssicherung 45.000 m 15 675.000
3.1.1.2 Verkehrsprovisorien 45.000 m 35 1.575.000

Summe: 2.250.000

3.2 Leitungsumlegung 5.625.000 €

3.2.1 Leitungsumlegung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.2.1.1 Kanal 2.250 m 350 787.500

3.2.1.2 Gas, Wasser 2.250 m 600 1.350.000

3.2.1.3 Fernwärme 2.250 m 800 1.800.000

3.2.1.4 Strom 2.250 m 150 337.500

3.2.1.5 Kommunikation 2.250 m 100 225.000

3.2.1.6 Sonstiges 2.250 m 500 1.125.000

Summe: 5.625.000

3.3 Ingenieurbauwerke

3.3.1 Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

zur Zeit nicht ersichtlich

3.4 Anpassung Verkehrswege 45.000.000 €

3.4.1 Straßen- und Nebenflächen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.4.1.1 Straßenflächen 180.000 m² 150 27.000.000

3.4.1.2 Nebenflächen 180.000 m² 100 18.000.000

Summe: 45.000.000

3.5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 325.000 €

3.5.1 Ausgleichsflächen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.5.1.1 Grünflächen 5.000 m² 25 125.000

3.5.1.2 Sonstige Entschädigung 1 psch 200.000 200.000

Summe: 325.000

Oberleitungsbus
Investitionskosten - Folgemaßnahmen
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52.000,00 m

1. [€]

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Summe:

2. [€]

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Summe:

3. [€]

3.1

3.2

3.3

Summe:

4. [€]

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Summe:

1.474.710,30

Fahrbetrieb

Stationen

6 O-Buslinien

Sicherheits- und Kontrollpersonal

Verwaltung

Betriebsführung

Fahrdienst

Personalkosten

Werkstatt

Betriebshof

0,018 €

ohne Kapitaldienst Gesamt (netto):

ohne Kapitaldienst pro Platz / km:

pro Platz / km: 0,027 €

5.392.610,30 €

Gesamt (netto): 16.096.539,90 €

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

911.400,00

Leitstelle / Verwaltung

0,00

10.703.929,60

0,00

Folgemaßnahmen 2.713.200,00

Betriebshof

0,00

Oberleitungsbus
Betriebskosten

0,00

Stationen

Fahrzeug

Fahrweg

Leitstelle / Verwaltung

19.450,00

1.474.710,30

0,00

20.000,00

Energiekosten

Baunebenkosten 3.137.209,60

Betriebshof

3.084.770,00

Unterhaltungskosten

2.866.500,00

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück
Kostenschätzung

0,00

3.797.900,00

Liniennetzlänge

Kapitaldienst

Fahrzeug 1.749.300,00

Fahrweg

Leitstelle / Verwaltung

Grunderwerb 0,00
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1. Unterhaltungskosten

1.1 Fahrzeug Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.1.1
Fahrzeug
(ca. 150 Sitz- und Stehplätze) a 124 €

49 Stück 18.600,00 911.400,00

Summe: 911.400,00

1.2 Fahrweg
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.2.2 Energieversorgungsanlagen 2,50 1.462.500,00

1.2.3 Kommunikationsanlagen 7,00 1.092.000,00

1.2.4 Signalanlagen 6,00 312.000,00

Summe: 2.866.500,00

1.3 Stationen
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.3.1 Bahnsteige 1,50 0,00

1.3.2 Ausstattung 4,00 0,00

Summe: 0,00

1.4 Betriebshof
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.4.6 Werkstattausrüstung 4,00 20.000,00

Summe: 20.000,00

1.5 Leitstelle / Verwaltung
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.5.1 Leitstelle / Verwaltung 2,00 0,00

Summe: 0,00

58.500.000,00

15.600.000,00

5.200.000,00

Oberleitungsbus
Unterhaltungskosten pro Jahr

Investitions-

kosten [€]

79.300.000,00

Investitions-

kosten [€]

0,00

0,00

0,00

500.000,00

Investitions-

kosten [€]

0,00

500.000,00

Investitions-

kosten [€]

0,00
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2. Kapitaldienst

2.1 Grunderwerb
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.1.1 Grunderwerb (ND=100 Jahre) 0,00 0% 0,00 0,0316 0,00

0,00

2.2 Fahrzeug
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.2.1 Fahrzeug (ND=30 Jahre) 34.300.000,00 0% 34.300.000,00 0,0510 1.749.300,00

1.749.300,00

2.3 Fahrweg
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.3.1 Fahrweg (ND=50 Jahre) 79.300.000,00 0% 79.300.000,00 0,0389 3.084.770,00

3.084.770,00

2.4 Stationen
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.4.1 Stationen (ND=50 Jahre) 0,00 0% 0,00 0,0389 0,00

0,00

2.5 Betriebshof
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.5.1 Betriebshof (ND=50 Jahre) 500.000,00 0% 500.000,00 0,0389 19.450,00

19.450,00

2.6 Leitstelle / Verwaltung
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.6.1 Leitstelle (ND=30 Jahre) 0,00 0% 0,00 0,0510 0,00

0,00

2.7 Folgemaßnahmen
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.6.1 Folgemaßnahmen (30 Jahre) 53.200.000,00 0% 53.200.000,00 0,0510 2.713.200,00

2.713.200,00

2.8 Baunebenkosten
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.7.1 Baunebenkosten 26.768.000,00 0% 26.768.000,00 0,1172 3.137.209,60

3.137.209,60

Oberleitungsbus
Kapitaldienst
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3. Energiekosten

3.1 Fahrbetrieb
Laufleistung

[km]
kW/km €/kWh Gesamt [€]

3.1.1
Energiekosten Fahrbetrieb
(93 Fahrten / Tag an 360 Tagen)

3.932.561 2,50 0,15 1.474.710,30

Summe: 1.474.710,30

3.2 Betriebshof Menge EP [€] Einheit Gesamt [€]

3.2.1 Betriebshof 1 0,00 psch 0,00

(derzeitige Kosten) Summe: 0,00

3.3 Leitstelle / Verwaltung Menge EP [€] Einheit Gesamt [€]

3.3.1 Leitstelle / Verwaltung 1 0,00 psch 0,00

(derzeitige Kosten) Summe: 0,00

Oberleitungsbus
Energiekosten
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4. Personalkosten

4.1 Fahrdienst Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.1.1 Fahrdienst 0 Pers. 56.800,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.2 Sicherheits- und Kontrollpersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.2.1 Sicherheits- und Kontrollpersonal 0 Pers. 44.600,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.3 Betriebsführungspersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.3.1 Fahrdienstleiter 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.3.1 Planung 0 Pers. 70.000,00 0,00

4.3.1 Disponent (3 Schichten) 0 Pers. 60.000,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.4 Werkstattpersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.4.1 Werkstattleiter 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.4.2 Monteur 2 Pers. 60.000,00 120.000,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 120.000,00

4.5 Verwaltungspersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.5.1 Vorstand / Geschäftsführer 0 Pers. 160.000,00 0,00

4.5.2 Verwaltung 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.5.3 Assitenz 0 Pers. 50.000,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

Oberleitungsbus
Personalkosten
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Stand: 15.März 2013

LINDSCHULTE + KLOPPE
Ingenieurgesellschaft mbH
Stresemannstraße 26
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211/36 11 37 -0

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück

Kostenschätzung Straßenbahn
Standardparameter



26.000,00 m

1. [€]

1.1

1.2

Summe:

Der Grunderwerb wurde zunächst als k.o.-Kriterium definiert und wird daher nicht in Erwägung gezogen.

2. [€]

2.1

2.2

2.3 Stationen

2.4 Betriebshof

2.5 Leitstelle / Verwaltung

Summe:

3. [€]

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Summe:

Summe 2. und 3.:

4. [€]

4.1

Summe: 52.234.800,00

52.234.800,00

pro km netto:

71.953.437,00 €

Gesamt (brutto): 450.655.737,00 €

MwSt (19%):

Erwerb von Grundstücken

Baunebenkosten (16 % der Summe 2. und 3.)

326.467.500,00

5.460.000,00

Folgemaßnahmen

9.123.750,00 € / kmohne Fahrzeuge, Betriebshof, Baunebenkosten pro km netto:

Baunebenkosten

53.060.000,00

Leitungsumlegung

Anpassung an Verkehrswegen

Ingenieurbauwerke

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

20.800.000,00

0,00

1.257.500,00

14.565.473,08 € / km

378.702.300,00 €Gesamt (netto):

80.577.500,00

Aufrechterhaltung des Verkehrs

21.000.000,00

245.890.000,00

Fahrzeuge

750.000,00

140.640.000,00

16.000.000,00

Grunderwerb

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück
Kostenschätzung

0,00

Fahrweg

Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten

Liniennetzlänge

67.500.000,00

0,00

3 Straßenbahnlinien

Betriebsanlagen
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1. Grunderwerb

1.1 Erwerb von Grundstücken 0,00 €

1.1.1 Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.1.1.1 Grundstücke 0 m² 0,00 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00 €

1.2.1 Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.2.1.1 Betriebshof mit Zufahrt (Ort noch ungewiss) 0 m² 0,00 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.3 Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00 €

1.3.1 Erwerb von Gebäude und Anlagen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.3.1.1 Gebäude und Anlagen psch 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.4 Sonstige Grunderwerbskosten 0,00 €

1.4.1 Sonstige Grunderwerbskosten Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.4.1.1 Grundstücksnebenkosten 5% 0,05 % 0,00

1.4.1.2 Freimachen 0,00

1.4.1.3 Sonstige Grundstücknebenkosten 0,00

Summe: 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Grunderwerb
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2. Betriebsanlagen

2.1 Fahrzeuge 67.500.000 €

2.2.1 Fahrzeuge Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.1.1 Niederfurstraßenbahn L = 30 m 25 Stück 2.700.000 67.500.000

Summe: 67.500.000

2.2 Fahrweg 140.640.000 €

2.2.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.1.1 Freimachen / Tiefbau 26.000 m 400 10.400.000

2.2.1.2 straßenbündiger Bahnkörper 26.000 m 2.800 72.800.000

2.2.1.3 Zulage Weichen 46 Stück 90.000 4.140.000

2.2.1.4 Zulage elastische Lagerung (20 %) 5.200 m 1.500 7.800.000

Summe: 95.140.000

2.2.2 Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

zur Zeit nicht ersichtlich

2.2.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.3.1 Energieversorgung / Fahrleitung 21.000 m 1.300 27.300.000

2.2.3.2 Kommunikation / Nachrichtentechnik 26.000 m 300 7.800.000

2.2.3.3 Zugsicherung / Signalisierung 26.000 m 400 10.400.000

Summe: 45.500.000

2.3 Stationen 16.000.000 €

2.3.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.1.1 Haltestellen (i.d.R. zwei Bahnsteige) 64 Stück 120.000 7.680.000

Summe: 7.680.000

2.3.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.2.1 entfällt 0

Summe: 0

2.3.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.3.1 Wetterschutz / Möblierung / Ausbau 64 St 40.000 2.560.000

2.3.3.2 Kommunikation / Nachrichtentechnik 64 St 90.000 5.760.000

Summe: 8.320.000

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Betriebsanlagen
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Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Betriebsanlagen

2.4 Betriebshof 21.000.000 €

2.4.1 Oberbau / Tiefbau mit Zufahrt Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.4.1.1 Freimachen / Herrichten 1 psch 400.000 400.000

2.4.1.2 Gleisanlagen 1 psch 3.500.000 3.500.000

2.4.1.3 Fahrleitungsanlage 1 psch 1.400.000 1.400.000

2.4.1.4 Straßen- und Nebenflächen 1 psch 600.000 600.000

2.4.1.5 Ver- und Entsorgungsanlagen 1 psch 500.000 500.000

2.4.1.6 Freianlagen 1 psch 200.000 200.000

Summe: 6.600.000

2.4.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.4.2.1 Werkstattgebäude (20m x 70m x 10m) 14.000 m³ 400 5.600.000

2.4.2.2 Abstellhalle / Abstellfläche 40.000 m³ 100 4.000.000

Summe: 9.600.000

2.4.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.4.3.1 Energieversorgung 1 psch 1.000.000 1.000.000

2.4.3.3 Kommunikation / Nachrichtentechnik 1 psch 400.000 400.000

2.4.3.4 Zugsicherung / Signalisierung 1 psch 900.000 900.000

2.4.3.5 Werkstattausrüstung 1 psch 2.500.000 2.500.000

Summe: 4.800.000

2.5 Leitstelle / Verwaltung 750.000 €

2.5.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0

2.5.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0

2.5.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.5.3.1 Ausstattung Leitstelle 1 psch 750.000 750.000

Summe: 750.000
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3. Folgemaßnahmen

3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs 5.460.000 €

3.1.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.1.1.1 Verkehrssicherung 26.000 m 60 1.560.000
3.1.1.2 Verkehrsprovisorien 26.000 m 150 3.900.000

Summe: 5.460.000

3.2 Leitungsumlegung 20.800.000 €

3.2.1 Leitungsumlegung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.2.1.1 Kanal 19.500 m 350 6.825.000

3.2.1.2 Gas, Wasser 6.500 m 600 3.900.000

3.2.1.3 Fernwärme 6.500 m 800 5.200.000

3.2.1.4 Strom 6.500 m 150 975.000

3.2.1.5 Kommunikation 6.500 m 100 650.000

3.2.1.6 Sonstiges 6.500 m 500 3.250.000

Summe: 20.800.000

3.3 Ingenieurbauwerke

3.3.1 Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

zur Zeit nicht ersichtlich

3.4 Anpassung Verkehrswege 53.060.000 €

3.4.1 Straßen- und Nebenflächen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.4.1.1 Straßenflächen 260.000 m² 150 39.000.000

3.4.1.2 Nebenflächen 104.000 m² 100 10.400.000

3.4.1.3 Knotenpunkte LSA 61 Stück 60.000 3.660.000

Summe: 53.060.000

3.5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.257.500 €

3.5.1 Ausgleichsflächen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.5.1.1 Grünflächen 17.500 m² 25 437.500

3.5.1.2 Sonstige Entschädigung 1 psch 820.000 820.000

Summe: 1.257.500

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Folgemaßnahmen
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26.000,00 m

1. [€]

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Summe:

2. [€]

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Summe:

3. [€]

3.1

3.2

3.3

Summe:

4. [€]

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Summe:

3 Straßenbahnlinien

0,054 €

ohne Kapitaldienst Gesamt (netto):

ohne Kapitaldienst pro Platz / km:

pro Platz / km: 0,071 €

6.392.365,68 €

0,00

0,00

Gesamt (netto): 27.014.682,74 €

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

Sicherheits- und Kontrollpersonal

Verwaltung

Betriebsführung

Betriebshof

Fahrdienst

Personalkosten

Werkstatt

996.345,68

Leitstelle / Verwaltung 0,00

Fahrbetrieb

Stationen

651.000,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Betriebskosten

50.000,00

Stationen

Fahrzeug

Fahrweg

Leitstelle / Verwaltung

816.900,00

946.345,68

4.109.452,50

38.250,00

Folgemaßnahmen

5.470.896,00

Unterhaltungskosten

3.565.020,00

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück
Kostenschätzung

15.000,00

5.276.020,00

Liniennetzlänge

Kapitaldienst

Fahrzeug 3.442.500,00

Fahrweg

Leitstelle / Verwaltung

Betriebshof

448.000,00

597.000,00

Energiekosten

Grunderwerb 0,00

Baunebenkosten 6.121.918,56

Betriebshof

622.400,00

20.622.317,06
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1. Unterhaltungskosten

1.1 Fahrzeug Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.1.1
Straßenbahnfahrzeug
(ca. 210 Sitz- und Stehplätze) a 124 €

25 Stück 26.040,00 651.000,00

Summe: 651.000,00

1.2 Fahrweg
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.2.1 Gleisoberbau 1,80 1.712.520,00

1.2.2 Energieversorgungsanlagen 2,50 682.500,00

1.2.3 Kommunikationsanlagen 7,00 546.000,00

1.2.4 Zugsicherung / Signalanlagen 6,00 624.000,00

Summe: 3.565.020,00

1.3 Stationen
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.3.1 Bahnsteige 1,50 115.200,00

1.3.2 Ausstattung 4,00 332.800,00

Summe: 448.000,00

1.4 Betriebshof
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.4.1 Gleisoberbau 3,00 198.000,00

1.4.2 Hochbauten 2,00 192.000,00

1.4.3 Energieversorgungsanlagen 2,50 25.000,00

1.4.4 Kommunikationsanlagen 7,00 28.000,00

1.4.5 Zugsicherung / Signalanlagen 6,00 54.000,00

1.4.6 Werkstattausrüstung 4,00 100.000,00

Summe: 597.000,00

1.5 Leitstelle / Verwaltung
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.5.1 Leitstelle / Verwaltung 2,00 15.000,00

Summe: 15.000,00

27.300.000,00

7.800.000,00

10.400.000,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Unterhaltungskosten pro Jahr

Investitions-

kosten [€]

95.140.000,00

140.640.000,00

Investitions-

kosten [€]

750.000,00

750.000,00

8.320.000,00

9.600.000,00

1.000.000,00

400.000,00

900.000,00

2.500.000,00

Investitions-

kosten [€]

6.600.000,00

16.000.000,00

21.000.000,00

Investitions-

kosten [€]

7.680.000,00
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2. Kapitaldienst

2.1 Grunderwerb
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.1.1 Grunderwerb (ND=100 Jahre) 0,00 0% 0,00 0,0316 0,00

0,00

2.2 Fahrzeug
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.2.1 Fahrzeug (ND=30 Jahre) 67.500.000,00 0% 67.500.000,00 0,0510 3.442.500,00

3.442.500,00

2.3 Fahrweg
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.3.1 Fahrweg (ND=50 Jahre) 140.640.000,00 0% 140.640.000,00 0,0389 5.470.896,00

5.470.896,00

2.4 Stationen
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.4.1 Stationen (ND=50 Jahre) 16.000.000,00 0% 16.000.000,00 0,0389 622.400,00

622.400,00

2.5 Betriebshof
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.5.1 Betriebshof (ND=50 Jahre) 21.000.000,00 0% 21.000.000,00 0,0389 816.900,00

816.900,00

2.6 Leitstelle / Verwaltung
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.6.1 Leitstelle (ND=30 Jahre) 750.000,00 0% 750.000,00 0,0510 38.250,00

38.250,00

2.7 Folgemaßnahmen
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.6.1 Folgemaßnahmen (30 Jahre) 80.577.500,00 0% 80.577.500,00 0,0510 4.109.452,50

4.109.452,50

2.8 Baunebenkosten
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.7.1 Baunebenkosten 52.234.800,00 0% 52.234.800,00 0,1172 6.121.918,56

6.121.918,56

Straßenbahn / Stadtbahn
Kapitaldienst
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3. Energiekosten

3.1 Fahrbetrieb
Laufleistung

[km]
kW/km €/kWh Gesamt [€]

3.1.1
Energiekosten Fahrbetrieb
(93 Fahrten / Tag an 360 Tagen)

1.802.563 3,50 0,15 946.345,68

Summe: 946.345,68

3.2 Betriebshof Menge EP [€] Einheit Gesamt [€]

3.2.1 Betriebshof 1 50.000,00 psch 50.000,00

Summe: 50.000,00

3.3 Leitstelle / Verwaltung Menge EP [€] Einheit Gesamt [€]

3.3.1 Leitstelle / Verwaltung 1 0,00 psch 0,00

(derzeitige Kosten) Summe: 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Energiekosten
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4. Personalkosten

4.1 Fahrdienst Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.1.1 Fahrdienst 0 Pers. 56.800,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.2 Sicherheits- und Kontrollpersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.2.1 Sicherheits- und Kontrollpersonal 0 Pers. 44.600,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.3 Betriebsführungspersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.3.1 Fahrdienstleiter 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.3.1 Planung 0 Pers. 70.000,00 0,00

4.3.1 Disponent (3 Schichten) 0 Pers. 60.000,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.4 Werkstattpersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.4.1 Werkstattleiter 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.4.2 Monteur 2 Pers. 60.000,00 120.000,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 120.000,00

4.5 Verwaltungspersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.5.1 Vorstand / Geschäftsführer 0 Pers. 160.000,00 0,00

4.5.2 Verwaltung 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.5.3 Assitenz 0 Pers. 50.000,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Personalkosten
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Stand: 13. März 2013

LINDSCHULTE + KLOPPE
Ingenieurgesellschaft mbH
Stresemannstraße 26
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211/36 11 37 -0

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück

Kostenschätzung Straßenbahn
Erweiterte Betrachtung



26.000,00 m

1. [€]

1.1

1.2

Summe:

Der Grunderwerb wurde zunächst als k.o.-Kriterium definiert und wird daher nicht in Erwägung gezogen.

2. [€]

2.1

2.2

2.3 Stationen

2.4 Betriebshof

2.5 Leitstelle / Verwaltung

Summe:

3. [€]

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Summe:

Summe 2. und 3.:

4. [€]

4.1

Summe:

167.920.000,00

18.500.000,00

Grunderwerb

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück
Kostenschätzung

0,00

Fahrweg

Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten

Liniennetzlänge

77.600.000,00

0,00

3 Straßenbahnlinien

Betriebsanlagen

Aufrechterhaltung des Verkehrs

21.500.000,00

286.270.000,00

Fahrzeuge

750.000,00

10.851.826,92 € / kmohne Fahrzeuge, Betriebshof, Baunebenkosten pro km netto:

Baunebenkosten

63.160.000,00

Leitungsumlegung

Anpassung an Verkehrswegen

Ingenieurbauwerke

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

24.800.000,00

0,00

1.257.500,00

17.042.965,38 € / km

443.117.100,00 €Gesamt (netto):

95.727.500,00

61.119.600,00

61.119.600,00

pro km netto:

84.192.249,00 €

Gesamt (brutto): 527.309.349,00 €

MwSt (19%):

Erwerb von Grundstücken

Baunebenkosten (16 % der Summe 2. und 3.)

381.997.500,00

6.510.000,00

Folgemaßnahmen
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1. Grunderwerb

1.1 Erwerb von Grundstücken 0,00 €

1.1.1 Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.1.1.1 Grundstücke 0 m² 0,00 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00 €

1.2.1 Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.2.1.1 Betriebshof mit Zufahrt (Ort noch ungewiss) 0 m² 0,00 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.3 Erwerb von Grundstücken Betriebshof 0,00 €

1.3.1 Erwerb von Gebäude und Anlagen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.3.1.1 Gebäude und Anlagen psch 0,00

Summe: 0 0,00

Summe: 0,00

1.4 Sonstige Grunderwerbskosten 0,00 €

1.4.1 Sonstige Grunderwerbskosten Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.4.1.1 Grundstücksnebenkosten 5% 0,05 % 0,00

1.4.1.2 Freimachen 0,00

1.4.1.3 Sonstige Grundstücknebenkosten 0,00

Summe: 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Grunderwerb
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2. Betriebsanlagen

2.1 Fahrzeuge 77.600.000 €

2.2.1 Fahrzeuge Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.1.1 Niederfurstraßenbahn L = 30 m 18 Stück 2.700.000 48.600.000
2.2.1.2 Niederfurstraßenbahn L = 30 m 10 2.900.000 29.000.000

(verstärkte Brems- und Antriebstechnik) Summe: 77.600.000

2.2 Fahrweg 167.920.000 €

2.2.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.1.1 Freimachen / Tiefbau 31.000 m 400 12.400.000

2.2.1.2 straßenbündiger Bahnkörper 31.000 m 2.800 86.800.000

2.2.1.3 Zulage Weichen 58 Stück 90.000 5.220.000

2.2.1.4 Zulage elastische Lagerung (20 %) 6.200 m 1.500 9.300.000

Summe: 113.720.000

2.2.2 Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

zur Zeit nicht ersichtlich

2.2.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.2.3.1 Energieversorgung / Fahrleitung 25.000 m 1.300 32.500.000

2.2.3.2 Kommunikation / Nachrichtentechnik 31.000 m 300 9.300.000

2.2.3.3 Zugsicherung / Signalisierung 31.000 m 400 12.400.000

Summe: 54.200.000

2.3 Stationen 18.500.000 €

2.3.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.1.1 Haltestellen (i.d.R. zwei Bahnsteige) 74 Stück 120.000 8.880.000

Summe: 8.880.000

2.3.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.2.1 entfällt 0

Summe: 0

2.3.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.3.3.1 Wetterschutz / Möblierung / Ausbau 74 St 40.000 2.960.000

2.3.3.2 Kommunikation / Nachrichtentechnik 74 St 90.000 6.660.000

Summe: 9.620.000

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Betriebsanlagen
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Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Betriebsanlagen

2.4 Betriebshof 21.500.000 €

2.4.1 Oberbau / Tiefbau mit Zufahrt Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.4.1.1 Freimachen / Herrichten 1 psch 400.000 400.000

2.4.1.2 Gleisanlagen 1 psch 3.500.000 3.500.000

2.4.1.3 Fahrleitungsanlage 1 psch 1.400.000 1.400.000

2.4.1.4 Straßen- und Nebenflächen 1 psch 600.000 600.000

2.4.1.5 Ver- und Entsorgungsanlagen 1 psch 500.000 500.000

2.4.1.6 Freianlagen 1 psch 200.000 200.000

Summe: 6.600.000

2.4.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.4.2.1 Werkstattgebäude (20m x 70m x 10m) 14.000 m³ 400 5.600.000

2.4.2.2 Abstellhalle / Abstellfläche 45.000 m³ 100 4.500.000

Summe: 10.100.000

2.4.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.4.3.1 Energieversorgung 1 psch 1.000.000 1.000.000

2.4.3.3 Kommunikation / Nachrichtentechnik 1 psch 400.000 400.000

2.4.3.4 Zugsicherung / Signalisierung 1 psch 900.000 900.000

2.4.3.5 Werkstattausrüstung 1 psch 2.500.000 2.500.000

Summe: 4.800.000

2.5 Leitstelle / Verwaltung 750.000 €

2.5.1 Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0

2.5.2 Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0

Summe: 0

2.5.3 Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

2.5.3.1 Ausstattung Leitstelle 1 psch 750.000 750.000

Summe: 750.000
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3. Folgemaßnahmen

3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs 6.510.000 €

3.1.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.1.1.1 Verkehrssicherung 31.000 m 60 1.860.000
3.1.1.2 Verkehrsprovisorien 31.000 m 150 4.650.000

Summe: 6.510.000

3.2 Leitungsumlegung 24.800.000 €

3.2.1 Leitungsumlegung Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.2.1.1 Kanal 23.250 m 350 8.137.500

3.2.1.2 Gas, Wasser 7.750 m 600 4.650.000

3.2.1.3 Fernwärme 7.750 m 800 6.200.000

3.2.1.4 Strom 7.750 m 150 1.162.500

3.2.1.5 Kommunikation 7.750 m 100 775.000

3.2.1.6 Sonstiges 7.750 m 500 3.875.000

Summe: 24.800.000

3.3 Ingenieurbauwerke

3.3.1 Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

zur Zeit nicht ersichtlich

3.4 Anpassung Verkehrswege 63.160.000 €

3.4.1 Straßen- und Nebenflächen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.4.1.1 Straßenflächen 310.000 m² 150 46.500.000

3.4.1.2 Nebenflächen 124.000 m² 100 12.400.000

3.4.1.3 Knotenpunkte LSA 71 Stück 60.000 4.260.000

Summe: 63.160.000

3.5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.257.500 €

3.5.1 Ausgleichsflächen Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

3.5.1.1 Grünflächen 17.500 m² 25 437.500

3.5.1.2 Sonstige Entschädigung 1 psch 820.000 820.000

Summe: 1.257.500

Straßenbahn / Stadtbahn
Investitionskosten - Folgemaßnahmen
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26.000,00 m

1. [€]

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Summe:

2. [€]

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Summe:

3. [€]

3.1

3.2

3.3

Summe:

4. [€]

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Summe:

518.000,00

607.000,00

Energiekosten

Grunderwerb 0,00

Baunebenkosten 7.163.217,12

Betriebshof

719.650,00

24.129.257,62

6.532.088,00

Unterhaltungskosten

4.254.460,00

Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück
Kostenschätzung

15.000,00

5.863.180,00

Liniennetzlänge

Kapitaldienst

Fahrzeug 3.957.600,00

Fahrweg

Leitstelle / Verwaltung

Betriebshof

Fahrbetrieb

Stationen

468.720,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Betriebskosten

50.000,00

Stationen

Fahrzeug

Fahrweg

Leitstelle / Verwaltung

836.350,00

613.460,74

4.882.102,50

38.250,00

Folgemaßnahmen

Sicherheits- und Kontrollpersonal

Verwaltung

Betriebsführung

Betriebshof

Fahrdienst

Personalkosten

Werkstatt

663.460,74

Leitstelle / Verwaltung 0,00

3 Straßenbahnlinien

0,064 €

ohne Kapitaldienst Gesamt (netto):

ohne Kapitaldienst pro Platz / km:

pro Platz / km: 0,081 €

6.646.640,74 €

0,00

0,00

Gesamt (netto): 30.775.898,36 €

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00
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1. Unterhaltungskosten

1.1 Fahrzeug Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

1.1.1
Straßenbahnfahrzeug
(ca. 210 Sitz- und Stehplätze) a 124 €

18 Stück 26.040,00 468.720,00

Summe: 468.720,00

1.2 Fahrweg
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.2.1 Gleisoberbau 1,80 2.046.960,00

1.2.2 Energieversorgungsanlagen 2,50 812.500,00

1.2.3 Kommunikationsanlagen 7,00 651.000,00

1.2.4 Zugsicherung / Signalanlagen 6,00 744.000,00

Summe: 4.254.460,00

1.3 Stationen
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.3.1 Bahnsteige 1,50 133.200,00

1.3.2 Ausstattung 4,00 384.800,00

Summe: 518.000,00

1.4 Betriebshof
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.4.1 Gleisoberbau 3,00 198.000,00

1.4.2 Hochbauten 2,00 202.000,00

1.4.3 Energieversorgungsanlagen 2,50 25.000,00

1.4.4 Kommunikationsanlagen 7,00 28.000,00

1.4.5 Zugsicherung / Signalanlagen 6,00 54.000,00

1.4.6 Werkstattausrüstung 4,00 100.000,00

Summe: 607.000,00

1.5 Leitstelle / Verwaltung
Unterhaltungs-

kosten [%]
Gesamt [€]

1.5.1 Leitstelle / Verwaltung 2,00 15.000,00

Summe: 15.000,00

167.920.000,00

Investitions-

kosten [€]

750.000,00

750.000,00

9.620.000,00

10.100.000,00

1.000.000,00

400.000,00

900.000,00

2.500.000,00

Investitions-

kosten [€]

6.600.000,00

18.500.000,00

21.500.000,00

Investitions-

kosten [€]

8.880.000,00

32.500.000,00

9.300.000,00

12.400.000,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Unterhaltungskosten pro Jahr

Investitions-

kosten [€]

113.720.000,00
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2. Kapitaldienst

2.1 Grunderwerb
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.1.1 Grunderwerb (ND=100 Jahre) 0,00 0% 0,00 0,0316 0,00

0,00

2.2 Fahrzeug
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.2.1 Fahrzeug (ND=30 Jahre) 77.600.000,00 0% 77.600.000,00 0,0510 3.957.600,00

3.957.600,00

2.3 Fahrweg
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.3.1 Fahrweg (ND=50 Jahre) 167.920.000,00 0% 167.920.000,00 0,0389 6.532.088,00

6.532.088,00

2.4 Stationen
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.4.1 Stationen (ND=50 Jahre) 18.500.000,00 0% 18.500.000,00 0,0389 719.650,00

719.650,00

2.5 Betriebshof
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.5.1 Betriebshof (ND=50 Jahre) 21.500.000,00 0% 21.500.000,00 0,0389 836.350,00

836.350,00

2.6 Leitstelle / Verwaltung
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.6.1 Leitstelle (ND=30 Jahre) 750.000,00 0% 750.000,00 0,0510 38.250,00

38.250,00

2.7 Folgemaßnahmen
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.6.1 Folgemaßnahmen (30 Jahre) 95.727.500,00 0% 95.727.500,00 0,0510 4.882.102,50

4.882.102,50

2.8 Baunebenkosten
Investitions-

kosten [€]

zwf

[%]

Eigenanteil

[€]

Annuitäten-

faktor

jährliche

Kosten [€]

2.7.1 Baunebenkosten 61.119.600,00 0% 61.119.600,00 0,1172 7.163.217,12

7.163.217,12

Straßenbahn / Stadtbahn
Kapitaldienst
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3. Energiekosten

3.1 Fahrbetrieb
Laufleistung

[km]
kW/km €/kWh Gesamt [€]

3.1.1
Energiekosten Fahrbetrieb
(93 Fahrten / Tag an 360 Tagen)

2.190.931 3,50 0,08 613.460,74

Summe: 613.460,74

3.2 Betriebshof Menge EP [€] Einheit Gesamt [€]

3.2.1 Betriebshof 1 50.000,00 psch 50.000,00

Summe: 50.000,00

3.3 Leitstelle / Verwaltung Menge EP [€] Einheit Gesamt [€]

3.3.1 Leitstelle / Verwaltung 1 0,00 psch 0,00

(derzeitige Kosten) Summe: 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Energiekosten
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4. Personalkosten

4.1 Fahrdienst Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.1.1 Fahrdienst 0 Pers. 56.800,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.2 Sicherheits- und Kontrollpersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.2.1 Sicherheits- und Kontrollpersonal 0 Pers. 44.600,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.3 Betriebsführungspersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.3.1 Fahrdienstleiter 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.3.1 Planung 0 Pers. 70.000,00 0,00

4.3.1 Disponent (3 Schichten) 0 Pers. 60.000,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

4.4 Werkstattpersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.4.1 Werkstattleiter 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.4.2 Monteur 2 Pers. 60.000,00 120.000,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 120.000,00

4.5 Verwaltungspersonal Menge Einheit EP [€] Gesamt [€]

4.5.1 Vorstand / Geschäftsführer 0 Pers. 160.000,00 0,00

4.5.2 Verwaltung 0 Pers. 80.000,00 0,00

4.5.3 Assitenz 0 Pers. 50.000,00 0,00

(Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 0,00

Straßenbahn / Stadtbahn
Personalkosten
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